
№ этапа
Ед. 

изм. 

Цена за 

ед. с НДС

Сотру

дники

Кол-во 

ед.изм.

Стоимость, 

руб. с НДС
Протяженность этапа, в месяцах

1 948 600 1-1,5

2. 6 313 800 2-2,5

3. 4 639 500 2

3. 3 029 246 1

4. 768 230 0,5Перевод в промышленную эксплуатацию

Расшифровка объема работ по внедрению ПК "СТЕК-ЭНЕРГО"

Итого: 15 699 376 рублей, в том числе НДС 

Наименование работ

Предпроектное обследование. Подготовка технического задания.

Пуско-наладочные работы

Тестовая эксплуатация

Опытная эксплутация


