
Обновление версии *

Рекомендованное количество часов сопровождения в месяц после завершения проекта внедрения

Работы по сопровождению сверх абонентских часов по 

договору
2700

по согласованию сторон

В счет абонентской платы

* Предоставление программной сборки (инсталляция текущей версии SQL) в электронном виде с сопроводительными инструкциями по реализации обновления. Консультации и доработки связанные 

с обновлением предоставляются в счет работ по сопровождению.

200-250 АРМ

70 166 320

Сопровождение включает в себя следующие услуги и работы:

• информационно-методические консультации сотрудников Заказчика по работе в ПК «СТЕК»;

• модификации и внесение изменений в ПК «СТЕК» по согласованным Заказчиком заданиям;

• устранение ошибок ПК «СТЕК», возникших по вине  Разработчика и Исполнителя;

• предоставление обновления ПК «СТЕК», с учетом изменения законодательства влияющего на его 

функционал (предоставление программной сборки в электронном виде с сопроводительными 

инструкциями по реализации обновления) и услуги по реализации обновления.

Сопровождение включает в себя следующие услуги и работы:

• информационно-методические консультации сотрудников Заказчика по работе в ПК «СТЕК»;

• модификации и внесение изменений в ПК «СТЕК» по согласованным Заказчиком заданиям;

• устранение ошибок ПК «СТЕК», возникших по вине  Разработчика и Исполнителя;

• предоставление обновления ПК «СТЕК», с учетом изменения законодательства влияющего на его 

функционал (предоставление программной сборки в электронном виде с сопроводительными 

инструкциями по реализации обновления) и услуги по реализации обновления.

80 188 500

90 210 670

100 234 960

Договор сопровождения КП "СТЕК-ЭНЕРГО" - «АБОНЕНТ-МЕСЯЦ»

Количество АРМ 

(информативно)

Рекомендуемое количество 

часов в месяц

С НДС

Объем работ по сопровождению 

Абонентская плата, в мес


