ПРОТОКОЛ № 32211686934-3

подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства **«Проведение капитального ремонта офисных помещений»**

г. Калуга **29.09.2022 г.**

Организатор закупки (заказчик): ПАО «Калужская сбытовая компания», 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8

Состав закупочной комиссии по направлению «энергосбытовая деятельность» утвержден решением Совета Директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» от 23.09.2014 г. протокол №141 (с изм. от 24.05.2016 г. протокол №164, от 31.01.2017 г. протокол №171, от 20.06.2017 г. протокол №176, от 04.09.2017 г. протокол №178, от 18.01.2018 г. протокол №184, от 07.03.2018 г. протокол №185, от 20.04.2021 г. протокол №224, от 15.06.2021 г. протокол №226, от 02.08.2021 г. протокол №227).

Председатель	Заместитель генерального директора по экономике	Салтыков С. Г.
Заместитель председателя	Начальник Управления финансов	Абрамова Т.В.
Члены	Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности	Пушкарев В.В.
	Главный бухгалтер	Ураева В.Д.
	Начальник Управления нормативно-методологического обеспечения	Ковалев В.В.
	Начальник службы экономической безопасности и режима	Челноков А.М.
	Начальник отдела системы контроллинга ИТ, совершенствования системы управления и электронного документооборота	Перевезенцев С.А.
	Начальник отдела информационно-технического сопровождения	Трохачев Д.В.
	Начальник отдела АХО	Григорьев Е.П.
Ответственный секретарь	Экономист 1 категории ПЭО	Семенова Е.Е.

Подведение итогов запроса предложений проведено 29.09.2022 г. по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, д.8. Присутствовали 7 членов закупочной комиссии, начальник Управления капитального строительства Абрамов А.К.

В соответствии с протоколом от 29.09.2022 г. №32211686934-2 к оценке допущены заявки:
Лот №1 «Ремонт гаражных боксов в г. Калуга»

Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Начальная (максимальная) цена договора, руб. (без НДС)	Предложение участника, руб. (без НДС)	Результат
1	21.09.2022 г. 00 ч. 50 мин.	1 006 128,78	874 943,35	Победитель

Ценовое предложение участника не превышает начальной (максимальной) цены договора, установленной заказчиком.

Лот №2 «Ремонт помещений в г. Людиново»

Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Начальная (максимальная) цена договора, руб. (без НДС)	Предложение участника, руб. (без НДС)	Результат
1	21.09.2022 г. 00 ч. 58 мин.	2 279 799,89	1 993 008,17	Победитель

Ценовое предложение участника не превышает начальной (максимальной) цены договора, установленной заказчиком.

Закупочной комиссией по направлению «энергосбытовая деятельность» принято решение признать победителем закупочной процедуры и заключить договор:

Лот №1 «Ремонт гаражных боксов в г. Калуга» - участник №1;

Лот №2 «Ремонт помещений в г. Людиново» - участник №1.

Настоящий протокол подлежит размещению: на сайте Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru, на официальном сайте Заказчика https://kskkaluga.ru и на электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Подписи членов закупочной комиссии по направлению «энергосбытовая деятельность»:

Председатель	Заместитель генерального директора по экономике		Салтыков С. Г.
Заместитель председателя	Начальник Управления финансов		Абрамова Т.В.
Члены	Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности		Пушкарев В.В.
	Главный бухгалтер		Ураева В.Д.
	Начальник Управления нормативно-методологического обеспечения		Ковалев В.В.
	Начальник службы экономической безопасности и режима		Челноков А.М.
	Начальник отдела системы контроллинга ИТ, совершенствования системы управления и электронного документооборота		Перевезенцев С.А.
	Начальник отдела информационно-технического сопровождения		Трохачев Д.В.
	Начальник отдела АХО		Григорьев Е.П.
Ответственный секретарь	Экономист 1 категории ПЭО		Семенова Е.Е.

Начальник Управления капитального строительства _____ Абрамов А.К.