

ПРОТОКОЛ № 32312302689-3

подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства «Ремонт кровли здания Кировского отделения»

г. Калуга

03.05.2023 г.

Организатор закупки (заказчик): ПАО «Калужская сбытовая компания», 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8

Состав закупочной комиссии по направлению «энергосбытовая деятельность» утвержден решением Совета Директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» от 23.09.2014 г. протокол №141 (с изм. от 24.05.2016 г. протокол №164, от 31.01.2017 г. протокол №171, от 20.06.2017 г. протокол №176, от 04.09.2017 г. протокол №178, от 18.01.2018 г. протокол №184, от 07.03.2018 г. протокол №185, от 20.04.2021 г. протокол №224, от 15.06.2021 г. протокол №226, от 02.08.2021 г. протокол №227).

Председатель	Заместитель генерального директора по экономике	Салтыков С. Г.
Заместитель председателя	Начальник Управления финансов	Абрамова Т.В.
Члены	Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности	Пушкарев В.В.
	Главный бухгалтер	Ураева В.Д.
	Начальник Управления нормативно-методологического обеспечения	Ковалев В.В.
	Начальник службы экономической безопасности и режима	Челноков А.М.
	Начальник отдела системы контроллинга ИТ, совершенствования системы управления и электронного документооборота	Перевезенцев С.А.
	Начальник отдела информационно-технического сопровождения	Трохачев Д.В.
	Начальник отдела АХО	Григорьев Е.П.
Ответственный секретарь	Экономист 1 категории ПЭО	Семенова Е.Е.

Подведение итогов запроса предложений проведено 03.05.2023 г. по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, д.8. Присутствовали 9 членов закупочной комиссии, начальник Управления капитального строительства Абрамов А.К.

В соответствии с протоколом от 03.05.2022 г. №32312302689-2 к оценке допущены заявки участников:

Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Страна происхождения товаров, регистрации участников
1	25.04.2023 г. 16 ч. 07 мин.	Российская Федерация
2	25.04.2022 г. 19 ч. 09 мин.	Российская Федерация

Оценка заявок проводится путем сравнения значений критериев оценки заявок участников.

№ п/п	Критерий оценки	Значимость, баллов	Порядок расчета	Участник №1	Участник №2
1.	Цена договора, руб. (без НДС). *Сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС.	40	$T_i = ((T_{min}) / T_i) \times 40$ где: (T_i) оценка (балл) Заявки i-го Участника по критерию цена договора T_{min} – минимальная цена договора из предложенных Участниками. T_i - цена договора, предложенная i-м Участником.	4 542 662,52	3 795 983,33*
				$3792983,33 / 4542662,52 * 40 =$ 33,43 балла	$3795983,33 / 3795983,33 * 40 =$ 40 баллов
2.	Опыт исполнения крупных договоров/контрактов на выполнение ремонтных работ за период с 01.01.2021 по 31.03.2023 г.	20	В соответствии с п. 4.10.9 Документации	более 1 млн. руб. - 5 договоров, более 2 млн. руб. - 1 договор, более 3 млн. руб. - 1 договор	более 1 млн. руб. - 2 договора, более 2 млн. руб. - 1 договор, более 3 млн. руб. - 3 договора
				20 баллов	20 баллов
3.	Общая стоимость договоров/контрактов на выполнение ремонтных работ за период с 01.01.2021 по 31.03.2023 г.	10	- Общая стоимость договоров/контрактов за указанный период менее 12,5 млн. руб. без НДС – 0 баллов; - Общая стоимость договоров/контрактов за указанный период более 12,5 млн. руб. без НДС, но менее 25 млн. руб. без НДС – 5 баллов; - Общая стоимость договоров/контрактов за указанный период 25 млн. руб. без НДС и более – 10 баллов.	26,12 млн. руб.	22,9 млн. руб.
				10 баллов	5 баллов
4.	Наличие как минимум 1 (одного) договора/контракта на сумму не менее 3 млн. руб. без НДС, заключенного по результатам закупочной процедуры по 44-ФЗ, либо 223-ФЗ за период с 01.01.2021 по 31.03.2023 г.	10	- Отсутствие договоров/контрактов, удовлетворяющих указанным требованиям – 0 баллов; - Наличие как минимум 1 (одного) договора/контракта, удовлетворяющего указанным требованиям – 10 баллов.	1 договор	нет
				10 баллов	0 баллов
5.	Наличие договоров/контрактов на выполнение работ по монтажу кровельных покрытий, заключенных и исполненных в период с 01.01.2021 по 31.03.2023 г. на сумму не менее 1,5 млн. руб. без НДС каждый	10	- Наличие как минимум 2 (двух) договоров/контрактов, удовлетворяющего указанным требованиям – 5 баллов. - Наличие как минимум 3 (трех) договоров/контрактов, удовлетворяющего указанным требованиям – 10 баллов.	3 договора	нет
				10 баллов	0 баллов


6.	Общая стоимость договоров/контрактов на выполнение работ по монтажу кровельных покрытий, за период с 01.01.2021 по 31.03.2023 г.	10	- Общая стоимость договоров/контрактов за указанный период менее 3 млн. руб. без НДС – 0 баллов;	6,14 млн. руб.	1,29 млн. руб.
			- Общая стоимость договоров/контрактов за указанный период 3 млн. руб. без НДС и более, но менее 6 млн. руб. без НДС – 5 баллов;	10 баллов	0 баллов
Итого:			- Общая стоимость договоров/контрактов за указанный период 6 млн. руб. без НДС и более – 10 баллов.	93,43 балла	65 баллов

Закупочной комиссией по направлению «энергосбытовая деятельность» принято решение признать победителем закупочной процедуры и заключить договор с участником №1.

Настоящий протокол подлежит размещению: на сайте Единой информационной системы в сфере закупок <https://zakupki.gov.ru>, на официальном сайте Заказчика <https://kskkaaluga.ru> и на электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ) <https://etppgb.ru>.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Подписи членов закупочной комиссии по направлению «энергосбытовая деятельность»:

Председатель	Заместитель генерального директора по экономике		Салтыков С. Г.
Заместитель председателя	Начальник Управления финансов		Абрамова Т.В.
Члены	Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности		Пушкарев В.В.
	Главный бухгалтер		Ураева В.Д.
	Начальник Управления нормативно-методологического обеспечения		Ковалев В.В.
	Начальник службы экономической безопасности и режима		Челноков А.М.
	Начальник отдела системы контроллинга ИТ, совершенствования системы управления и электронного документооборота		Перевезенцев С.А.
	Начальник отдела информационно-технического сопровождения		Трохачев Д.В.
	Начальник отдела АХО		Григорьев Е.П.
Ответственный секретарь	Экономист 1 категории ПЭО		Семенова Е.Е.

Начальник Управления капитального строительства  Абрамов А.К.